

ZSEIT.22.2241.1.23.WK

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273590/01 z dnia 2023-06-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na "Budowę hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 04.07.2023r. wpłynął wniosek od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień

PYTANIE: 1

Proszę o udostępnienie dokumentacji wykonawczej branżowej (sanitarna, elektryczna) w wersji pdf (jest tylko w dwg). W PDF została umieszczona dokumentacja budowlana.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający informuje, że udostępni na stronie prowadzonego postępowania dokumentację wykonawczą branżową sanitarną i elektryczną w wersji pdf.

PYTANIE: 2

Proszę o konkretne wskazanie, które pliki, umieszczone na stronie Zamawiającego, stanowią załącznik nr 10 (w załączniku nr 2 znajduje się informacja: WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA SKŁADA WYPEŁNIONE KOSZTORYSY NA PODSTAWIE PRZEDMIARÓW, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI NR 10 DO SWZ) - CZY SĄ TO PLIKI OZNACZONE NASTĘPUJĄCO: 1. APA CAD - HALA SPORTOWA_PASŁĘK_INSTALACJE ELEKTRYCZNE_V7- IKW2023-PR.XLS, 2. APA CAD - HALA SPORTOWA_PASŁĘK_INSTALACJE SANITARNE_V9-PR.XLS, 3. APA CAD - HALA SPORTOWA_PASŁĘK_ROBOTY BUDOWLANE_V10-IKW2023-PR.XLS, 4. APA CAD - HALA SPORTOWA_PASŁĘK_ZAGOSPODAROWANIE TERENU_V8-IKW2023-PR.XLS, 5. PASŁĘK - NAPRAWA FUNDAMENTÓW_2- KI.XLS, 6. PASŁĘK - NAPRAWA FUNDAMENTÓW_2- PR.XLX. CZYLI W SUMIE 6 KOSZTORYSÓW? PROSZĘ O KONKRETNĄ ODPOWIEDZ

ODPOWIEDZ:

Zamawiający potwierdza że, wraz z ofertą Wykonawca składa wypełnione kosztorysy na podstawie przedmiarów zamieszczonych w folderze :(Przedmiary robót(6 plików), t.j.:

1. APA CAD - HALASPORTOWA_PASŁĘK_INSTALACJE ELEKTRYCZNE_V7- IKW2023-PR.XLS,
2. APA CAD- HALA SPORTOWA_PASŁĘK_INSTALACJE SANITARNE_V9-PR.XLS,
3. APA CAD -HALA SPORTOWA_PASŁĘK_ROBOTY BUDOWLANE_V10-IKW2023-PR.XLS,
4. APA CAD -HALA SPORTOWA_PASŁĘK_ZAGOSPODAROWANIE TERENU_V8-IKW2023-PR.XLS,
- 5.PASŁĘK - NAPRAWA FUNDAMENTÓW_2- KI.XLS,
6. PASŁĘK – NAPRAWA FUNDAMENTÓW_2- PR.XLX.

PYTANIE: 3

W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ O PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 20.07.2023

ODPOWIEDZ:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. W związku z tym zmianie ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert i termin związania ofertą:

- a) Zmiana terminu składania ofert:
Przed zmianą: 14 lipca 2023r , godz.10.00
Po zmianie : 20 lipca 2023r, godz.10.00
- b) Zmiana terminu otwarcia ofert:
Przed zmianą: 14 lipca 2023r, godz.10.30
Po zmianie: 20 lipca 2023r, godz.10.30
- c) Zmiana terminu związania ofertą:
Przed zmianą :12 sierpnia 2023r.
Po zmianie: 18 sierpnia 2023r.

**Z upoważnienia
Zarządu Powiatu**

DYREKTOR

mgr Marian Matuszczak